


สรุปปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากทางหลวงชนบท ถึงโนนบกั้ง ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาดกำหนด
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท บริษัท สรรพกิจ จำกัด เสนอราคาวันที่ 27 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทาง	255,465.74	Factor F
			เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
			เงินประกันผลงานหัก ๐%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
			พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	255,465.74	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		
	ตัวอักษร <u>สองแสนห้าหมื่นสี่ร้อยหกสิบนับพันเจ็ดสิบสี่ สตบ.</u>		




(ลงชื่อ).....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

สรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากทางหลวงชนบท ถึงโนนบกั้ง ตำบลฟ้าหยาด อำเภอหาชนชัย จังหวัดยโสธร
 ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาดกำหนด
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท *วิเศษวิเศษ*เสนอราคารวันที่ 27 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคารวม/บาท
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	๑.๑ งานถมที่ลาดตัดต้นไม้	เหมา						
	๑.๒ งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	๑.๓ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	๑.๔ งานปรับปรุงแก้ไขแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	400.00	1.76	704.00	1.3624	240	959.13
	๑.๕ งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	๑.๖ งานขยายทางเดิมดินถม บดอัดแน่น เกรต ปรับแต่ง	ลบ.ม.						
	๑.๗ งานวัสดุตัดเล็ก (ลูกรัง) บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	๑.๘ งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา ๐ ซม.	ลบ.ม.						
	๑.๙ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.หลวม	20.00	300.00	6,000	1.3624	408.72	8,174.40
๒	งานผิวทาง							
	๒.๑ งานผิวทางบดอัดแน่นซีเมนต์ หนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	4000	410.16	1,640,640	1.3624	558.80	223,520.79
	๒.๒ งานรองต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	5.00	148.36	741.80	1.3624	202.13	1,010.63
	๒.๓ งานรองต่อเพื่อหัดตามขวาง	ม.	75.00	77.87	5,835.75	1.3624	106.07	7,950.69
	๒.๔ งานรองต่อตามยาว	ม.	80.00	68.05	5,444.00	1.3624	92.77	7,416.91



598 125066
438

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด
เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด ได้อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากทางหลวงชนบท ถึงโนนบกิ้ว ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางลงลูกรัง ๒ ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ฟ้าหยาด กำหนด งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๖๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๕๕,๔๖๕.๗๔.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์)

อาศัยอำนาจตามความในหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรศักดิ์ พงษ์น้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากทางหลวงชนบท ถึงโนนบกจั่ว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร
และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ฟ้าหยาด กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๒๕๕,๔๖๕.๗๔.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบลี

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ ประ.๔

๖.๒ ประ.๕

๖.๓ แบบแปลน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|--|-------------------|
| ๗.๑ นางสาวภาววี สอนงค์จิตร | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายธงชัย ผิวจันทร์ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายอัมภาวุธ วิเศษรัตน์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.หนองเป็ด | กรรมการ/เลขานุการ |

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสาวภาววี สอนงค์จิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธงชัย ผิวจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายอัมภาวุธ วิเศษรัตน์)

นายช่างโยธา อบต.หนองเป็ด

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........

(นายสุรศักดิ์ พงษ์น้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด